RASEBORG Information om avtalen

RAASEPORI

Avtal om finansiering 3

namnrattigheter

Parterna

eventuella oklarheter.

Dessa avtal bor betraktas som en helhet eftersom de avser samma
projekt. Ekenés Idrottsférening Ab:s tolkning av avtalen ar att
Raseborgs stad har dverenskommit att arenan uppfyller
licenskraven enligt licensbeslutet. Avtalet ar otydligt formulerat av
Raseborgs stad och bor darfor tolkas till EIF Ab:s fordel vid

FO-nummer

Raseborgs stad

PB 58, Raseborgsvagen 37
10611 Raseborg
0131297-0

FO-nummer

FO-nummer

Stiftelsen for Ekenas Sparbank sr
Stationsvagen 6

10600 Ekenas

0131296-2

Ekenas Sparbank Ab
Stationsvagen 6
10600 Ekenas
3140968-5

Bakgrund

Syftet med detta avtal ar att understddja forbattringen av Centrumplanen i
Ekenas sa att anvandningsmojligheter for olika idrottsforeningar inom olika

omraden och nivaer mojliggors.

Genom detta avtal understdds mdjligheten for EIF Ab att kunna spela fotboll
pa liganiva i Ekenas pa Centrumplanen, fastighetsnummer 710-0004-9903-0.
Centrumplanen i Ekenas ska fylla kraven som stélls for ligaspel, vilka anges i
Finlands Bollférbunds licenskrav for spel i Veikkausliiga.

Stiftelsen for Ekenas Sparbank sr syftar till att genom detta avtal understédja
idrottsforeningar pa olika nivaer och skolor i omradet.

Raseborgs stad Raseborgsvagen 37, 10650 Ekenas
Raaseporin kaupunki Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari
Vaihde/Vaxel 019-289 2000 - raasepori@raasepori.fi
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Information om avtalen
Dessa avtal bör betraktas som en helhet eftersom de avser samma projekt. Ekenäs Idrottsförening Ab:s tolkning av avtalen är att Raseborgs stad har överenskommit att arenan uppfyller licenskraven enligt licensbeslutet. Avtalet är otydligt formulerat av Raseborgs stad och bör därför tolkas till EIF Ab:s fördel vid eventuella oklarheter.


RASEBORG 24
RAASEPORI [Underrubrik, Subtitie]

ANS Offentligt

Foremal for avtalet

Genom detta avtal kommer parterna dverens om dverlatelse av
namnrattigheter for den nuvarande Centrumplanen i Ekends. Namnet
pa Centrumplanen andras till Ekenas Sparbank Arena mot en
ersattning pa 200 000 euro.

Centrumplanen i Ekenas kallas for Ekenas Sparbank Arena under
avtalsperioden dvs i fem ars tid.

Villkor

Raseborgs stad forverkligar fornyelsen av Centrumplanen sa att planen
uppfyller Finlands Bollfoérbunds licenskrav for spel i Veikkausliiga.

Stiftelsen for Ekenas Sparbank betalar 200 000 euro for 6verlatelsen av
namnrattigheterna. Ersattningen anvands som delfinansiering vid
fornyelsen av Centrumplanen i Ekenas. Detta for att forbattra planens
anvandningsmojligheter for idrottsféreningar inom olika omraden och
nivaer.

o Raseborgs stad forbinder sig att anvanda namnet Ekenas
Sparbank Arena i skyltning och i all kommunikation och
marknadsforing relaterad till planen under avtalsperioden.

o Skyltar med det nya namnet Ekenas Sparbank Arena bekostas
och fastsatts av Ekenas Sparbank Ab.

o Plats och antal skyltar ska godkannas av Raseborgs stads chef for
idrottstjanster.

Avtalsperiod
Avtalsperioden ar 1.4.2024 till 1.4.2029 (fem ar).

Parterna kan om de sa 6nskar forhandla om en férlangning av avtalet om
namnrattigheter.

Ersattning

Stiftelsen for Ekenas Sparbanks sr betalar till Raseborg stad 200 000 euro
senast den 15.4.2024, kontonummer Fl 02 5549 6620 0583 90.

Raseborgs stad Raseborgsvagen 37, 10650 Ekenas
Raaseporin kaupunki Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari
Vaihde/Vaxel 019-289 2000 - raasepori@raasepori.fi



RASEBORG 34
RAASEPORI [Underrubrik, Subtitie]

ANS Offentligt

Vid betalningsdréjsmal betalar stiftelsen en drojsmalsranta enligt
rantelagen.

Ovriga villkor

Raseborgs stad ar inte aterbetalningsskyldig for de namnrattigheter som
Overlatits till parterna om beslut att upphava detta avtal om namnrattigheter
far laga kraft genom domstolsbeslut.

Raseborgs stad ar aterbetalningsskyldig for ersattningen som Stiftelsen for
Ekenas Sparbank sr betalat till Raseborgs stad om fornyelsen av
Centrumplanen i Ekenas inte utfors dvs sa att planen uppfyller de krav som
stalls for ligaspel, vilkka anges i Finlands Bollforbunds licenskrav for spel i
Veikkausliiga.
Om Raseborgs stad blir aterbetalningsskyldig till Ekenas Sparbank sr upphor
namnrattigheten och anvandningen av namnet Ekenas Sparbank Arena.
Andringar
Andringar i detta avtal sker genom forhandling och maste beslutas skriftligt
for att vara giltiga.
Meningsskiljaktigher
Parterna stravar efter att |0sa eventuella meningsskiljaktigheter genom
forhandlingar. Om en I6sning inte kan nas avgors arendet av Vastra Nylands

tingsratt som forsta instans.

Underskrifter

Detta avtal trader i kraft, nar parterna har undertecknat avtalet.

Detta avtal har uppgjorts i tre (3) likalydande exemplar, ett for vardera avtalsparten.

Raseborgs stad Raseborgsvagen 37, 10650 Ekenas
Raaseporin kaupunki Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari
Vaihde/Vaxel 019-289 2000 - raasepori@raasepori.fi



RASEBORG 44)
RAASEPORI [Underrubrik, Subitie]
ANS Offentligt
Raseborg / 2024

Raseborgs stad

Tina Nordman Peter Roos
Bildnings- och valfardsdirektér  Kultur- och fritidschef

och

Stiftelsen for Ekenas Sparbank sr

Kaj-Erik Nojd Kerstin Westerlund
Styrelseordférande Styrelsemedlem

Ekenas Sparbank Ab

Peter Storsjo Fredrik Westerholm
Styrelseordforande Verkstallande direktor

Raseborgs stad Raseborgsvagen 37, 10650 Ekenas
Raaseporin kaupunki Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari
Vaihde/Vaxel 019-289 2000 - raasepori@raasepori.fi



RASEBORG 16
RAASEPORI

AN 2024-01-16

Finansieringsavtal for Centrumplan i Ekenas 2024

Avtal mellan Raseborgs stad (senare Staden) och Ekenas Idrottsforening Ab (senare EIF
Ab)

Avtalsparter:

Raseborgs stad Ekenas Idrottsforening Ab
Raseborgsvagen 37, 10650 Ekenas Ladugardsgatan 14, 10600 Ekenas
FO-nummer: 0131297-0 FO-nummer: 26570351
Kontaktperson: Chef for idrottstjanster Kontaktperson: Niclas Lindgren,

Peter Haglund

Syfte
Syftet med detta avtal ar att trygga finansieringen av férnyelsen av
Centrumplanen i Ekenas for att fylla kraven som stalls for ligaspel, vilka anges
i Finlands Bollférbunds licenskrav for spel i Veikkausliiga (bilaga 1).
(Fastighetsnummer 710-0004-9903-0).

Staden ager Centrumplan i sin helhet. Syftet ar EIF Ab ska kunna spela fotboll
pa liganiva pa Centrumplanen.

Foremal for avtalet

Ny konstgrasplan med uppvarmning pa den av Raseborgs stad &gda
Centrumplanen i Ekenas.

Stadens finansieringsandel uppgar till max 600 000 euro ar 2024, sa att nar
investeringsprojektet ar 2023-2024 ar slutfort har det inte kostat staden mera
an 600 000 euro, som finns reserverat i stadens investeringsbudget 2024.
Ekenas Ildrottsforenings Ab:s andel av investeringens finansiering ar 350 000
euro.

Projektets budget 2023-2024

Totalkostnaderna for projektet uppskattas till 50 000 euro for ar 2023 och
900 000 euro 2024.
Har ingar:

750 000 euro helhetspris for planen

Raseborgs stad Raseborgsvagen 37, 10650 Ekenas
Raaseporin kaupunki Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari
Vaihde/Vaxel 019-289 2000 - raasepori@raasepori.fi
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RASEBORG 203
RAASEPORI

AN 2024-01-16

150 000 euro planering av laktare. Planering och installation av belysning
50 000 euro  TV-sandningskrav
=950 000 euro

Projektets finansiering

Projektet finansieras av Raseborgs stad, Ekenas Idrottsforening Ab och
extern(a) finansiar(er).

Ifall budgeten for ny konstgrasplan overskrids star staden for éverskridningen.

Fordelning av finansieringsandelar
Raseborg stads andel 600 000 euro

Ekenas Ildrottsforening Ab:s andel 350 000 euro

a) varav en utomstaende finansiar star for 200 000 euro, som en del av EIF
Ab:s andel. Ett skilt avtal gérs mellan Raseborgs stad och utomstaende
finansiar.

b) varav 50 000 euro bestar av TV-sandningskrav, som EIF Ab gar med pa
att ombesorja sa att de uppfyller de krav som stalls

Det uppgors en skild bilaga till detta avtal dar det definieras hur EIF Ab
skoter och ansvarar for byggandet av ett TV-torn.

Ett markanvandningsavtal mellan staden och EIF Ab ska upprattas, EIF Ab
ansvarar vidare for sbkandet av myndighetslov.

De fasta konstruktionerna tillfaller staden efter avtalstidens slut.

c) Aterstaende 100 000 euro finansieras av EIF Ab

Ifall flera externa finansiarer med motprestation av staden tillkommer ska
avtal upprattas mellan staden och finansiaren. Eventuella
tillaggsfinansieringsandelar raknas som en del av EIF Ab:s andel.

Finansieringsandelen

EIF Ab ska uppvisa bindande understodsbeslut for sin kvarvarande
finansieringsandel pa 100 000 euro senast 31.5.2024.

Betalning ska ske senast 31.7.2024.

Upphandling av plan och belysning uppskattas vara paborjade i
februari/mars manad 2024.

Raseborgs stad Raseborgsvagen 37, 10650 Ekenas
Raaseporin kaupunki Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari
Vaihde/Vaxel 019-289 2000 - raasepori@raasepori.fi
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RASEBORG 3G
RAASEPORI

AN 2024-01-16

Projektansvarig och ansvarig arbetsledare

Staden bildar en projektgrupp for genomfoérandet av fornyelsen av
Centrumplanen och utser en projektansvarig som skoéter den ekonomiska
projektadministrationen och 6vervakningen av det tekniska genomférandet.
EIF Ab utser en representant till projektgruppen som har en konsultativ roll.
Den av EIF Ab utsedda representanten deltar i projektgruppsmaoten.

Ovriga villkor

For klarhetens skull konstateras att EIF Ab ska reservera och ersatta for
bokningar i enlighet med stadsstyrelsens hyresreglemente och kultur- och
fritidsnamndens principer for fordelning och anvandning av traningsturer.

Tvister
Parterna ska strava efter att I6sa eventuella meningsskiljaktigheter genom
inbdrdes férhandlingar. Om en I6sning trots férhandlingar inte kan uppnas
avgors arendet av Vastra Nylands tingsratt som forsta instans.

Avtalsperiod

Avtalet trader i kraft efter att EIF Ab har erhallit ligalicensen och bada parterna
har undertecknat detta avtal. Avtalet ar i kraft till och med 31.12.2025. Avtalet
kan inte sdgas upp av nagondera parten. EIF Ab har betalningsskyldighet
gentemot staden i enlighet med ovanstaende villkor.

Detta avtal har upprattats i tva (2) likalydande exemplar, ett for vardera parten.

Raseborg /| 2024

Raseborgs stad Ekenas Idrottsforening Ab
Tina Nordman, bildnings- och valfardsdirektor Magnus lliman, styrelseordférande
Elisabet Ehrstedt, undervisningschef Peter Haglund, styrelsemedlem

Raseborgs stad Raseborgsvagen 37, 10650 Ekenas
Raaseporin kaupunki Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari
Vaihde/Vaxel 019-289 2000 - raasepori@raasepori.fi
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Foéljande handlingar har undertecknats den 13 februari 2024

Finansieringsavtal EIF Ab.pdf

(67507 byte)

SHA-512: ea67d37ac878643a13250ff30ca2c8c509bel
eb5298411a54747eed04afcd0330785c0c4ch32dfd03f3
7885c4ab3cc2aa58010743c61779be776d5e0d99ca583

Underskrifter

r 2024-02-07 19:07:20 (CET) \

Peter Erik Haglund, Ekends Idrottsférening Ab

peter.haglund@ekenasif.fi
Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

2024-02-09 06:53:37 (CET) N

Magnus Georg Emil lllman, Ekenas Idrottsférening Ab

magnus.illman@miltrade. fi
Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

2024-02-08 09:02:02 (CET) N

Hilda Elisabet Ehrstedt, Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki

elisabet.ehrstedt@raseborg.fi
Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

2024-02-13 12:51:45 (CET) N

Tina Elisa Nordman, Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki

tina.nordman@raseborg.fi
Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

b [bebe )

< assently

Undertecknandet intygas av Assently

Finansieringsavtal EIF Ab

Verifiera aktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vanster.

Du kan ocksa gora det genom att besoka https://app.assently.com/case/verify
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har elektronisk form eller inte uppfyller kraven for kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande
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CE Sverige.




RASEBORG 16
RAASEPORI

AN 2024-01-16

Finansieringsavtal for Centrumplan i Ekenas 2024

Avtal mellan Raseborgs stad (senare Staden) och Ekenas Idrottsforening Ab (senare EIF
Ab)

Avtalsparter:

Raseborgs stad Ekenas Idrottsforening Ab
Raseborgsvagen 37, 10650 Ekenas Ladugardsgatan 14, 10600 Ekenas
FO-nummer: 0131297-0 FO-nummer: 26570351
Kontaktperson: Chef for idrottstjanster Kontaktperson: Niclas Lindgren,

Peter Haglund

Syfte
Syftet med detta avtal ar att trygga finansieringen av férnyelsen av
Centrumplanen i Ekenas for att fylla kraven som stalls for ligaspel, vilka anges
i Finlands Bollférbunds licenskrav for spel i Veikkausliiga (bilaga 1).
(Fastighetsnummer 710-0004-9903-0).

Staden ager Centrumplan i sin helhet. Syftet ar EIF Ab ska kunna spela fotboll
pa liganiva pa Centrumplanen.

Foremal for avtalet

Ny konstgrasplan med uppvarmning pa den av Raseborgs stad &gda
Centrumplanen i Ekenas.

Stadens finansieringsandel uppgar till max 600 000 euro ar 2024, sa att nar
investeringsprojektet ar 2023-2024 ar slutfort har det inte kostat staden mera
an 600 000 euro, som finns reserverat i stadens investeringsbudget 2024.
Ekenas Ildrottsforenings Ab:s andel av investeringens finansiering ar 350 000
euro.

Projektets budget 2023-2024

Totalkostnaderna for projektet uppskattas till 50 000 euro for ar 2023 och
900 000 euro 2024.
Har ingar:

750 000 euro helhetspris for planen

Raseborgs stad Raseborgsvagen 37, 10650 Ekenas
Raaseporin kaupunki Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari
Vaihde/Vaxel 019-289 2000 - raasepori@raasepori.fi

Assently: a0286683ed776ef83b62e15cc5614af4a2561cffb8b54a03eff62a4e55a4069a6c48d31b27fc5c649450fdc4652e8e75808aeadf11815615182b6a7eale13139



RASEBORG 203
RAASEPORI

AN 2024-01-16

150 000 euro planering av laktare. Planering och installation av belysning
50 000 euro  TV-sandningskrav
=950 000 euro

Projektets finansiering

Projektet finansieras av Raseborgs stad, Ekenas Idrottsforening Ab och
extern(a) finansiar(er).

Ifall budgeten for ny konstgrasplan overskrids star staden for éverskridningen.

Fordelning av finansieringsandelar
Raseborg stads andel 600 000 euro

Ekenas Ildrottsforening Ab:s andel 350 000 euro

a) varav en utomstaende finansiar star for 200 000 euro, som en del av EIF
Ab:s andel. Ett skilt avtal gérs mellan Raseborgs stad och utomstaende
finansiar.

b) varav 50 000 euro bestar av TV-sandningskrav, som EIF Ab gar med pa
att ombesorja sa att de uppfyller de krav som stalls

Det uppgors en skild bilaga till detta avtal dar det definieras hur EIF Ab
skoter och ansvarar for byggandet av ett TV-torn.

Ett markanvandningsavtal mellan staden och EIF Ab ska upprattas, EIF Ab
ansvarar vidare for sbkandet av myndighetslov.

De fasta konstruktionerna tillfaller staden efter avtalstidens slut.

c) Aterstaende 100 000 euro finansieras av EIF Ab

Ifall flera externa finansiarer med motprestation av staden tillkommer ska
avtal upprattas mellan staden och finansiaren. Eventuella
tillaggsfinansieringsandelar raknas som en del av EIF Ab:s andel.

Finansieringsandelen

EIF Ab ska uppvisa bindande understodsbeslut for sin kvarvarande
finansieringsandel pa 100 000 euro senast 31.5.2024.

Betalning ska ske senast 31.7.2024.

Upphandling av plan och belysning uppskattas vara paborjade i
februari/mars manad 2024.
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Raaseporin kaupunki Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari
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RASEBORG 3G
RAASEPORI

AN 2024-01-16

Projektansvarig och ansvarig arbetsledare

Staden bildar en projektgrupp for genomfoérandet av fornyelsen av
Centrumplanen och utser en projektansvarig som skoéter den ekonomiska
projektadministrationen och 6vervakningen av det tekniska genomférandet.
EIF Ab utser en representant till projektgruppen som har en konsultativ roll.
Den av EIF Ab utsedda representanten deltar i projektgruppsmaoten.

Ovriga villkor

For klarhetens skull konstateras att EIF Ab ska reservera och ersatta for
bokningar i enlighet med stadsstyrelsens hyresreglemente och kultur- och
fritidsnamndens principer for fordelning och anvandning av traningsturer.

Tvister
Parterna ska strava efter att I6sa eventuella meningsskiljaktigheter genom
inbdrdes férhandlingar. Om en I6sning trots férhandlingar inte kan uppnas
avgors arendet av Vastra Nylands tingsratt som forsta instans.

Avtalsperiod

Avtalet trader i kraft efter att EIF Ab har erhallit ligalicensen och bada parterna
har undertecknat detta avtal. Avtalet ar i kraft till och med 31.12.2025. Avtalet
kan inte sdgas upp av nagondera parten. EIF Ab har betalningsskyldighet
gentemot staden i enlighet med ovanstaende villkor.

Detta avtal har upprattats i tva (2) likalydande exemplar, ett for vardera parten.

Raseborg /| 2024

Raseborgs stad Ekenas Idrottsforening Ab
Tina Nordman, bildnings- och valfardsdirektor Magnus lliman, styrelseordférande
Elisabet Ehrstedt, undervisningschef Peter Haglund, styrelsemedlem

Raseborgs stad Raseborgsvagen 37, 10650 Ekenas
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Vaihde/Vaxel 019-289 2000 - raasepori@raasepori.fi
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Underskrifter

r 2024-02-07 19:07:20 (CET) \

Peter Erik Haglund, Ekends Idrottsférening Ab

peter.haglund@ekenasif.fi
Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

2024-02-09 06:53:37 (CET) N

Magnus Georg Emil lllman, Ekenas Idrottsférening Ab

magnus.illman@miltrade. fi
Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

2024-02-08 09:02:02 (CET) N

Hilda Elisabet Ehrstedt, Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki

elisabet.ehrstedt@raseborg.fi
Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

2024-02-13 12:51:45 (CET) N

Tina Elisa Nordman, Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki

tina.nordman@raseborg.fi
Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)
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PAATOS LIGALISENSSIN MYONTAMISESTA

KAUSI 2024

&5

Liigalisenssikomitean kokous

Aika ja paikka

18.12.2023 sahkopostikokous

Lasna

Komitean jdsenet:

Juha Laitinen, puheenjohtaja

Jukka Ala-Mello, varapuheenjohtaja
Tommi Gronlund

Antti Heinola

Esa Kailiala

Hilla Marjoranta

Annu Tamminen

Muut:
Mikko Aitkoski, sihteeri

Arvioitava seura: EIF

Kriteerit:

Talous hyvaksytty *

Olosuhteet ja turvallisuus hyvaksytty**
Urheilutoiminta hyvaksytty

Henkil6sto ja hallinto tarkastetaan myohemmin
Oikeudellinen hyvaksytty

Paatokset ja toimenpiteet:

EIF:lle mydnnetddn liigalisenssi kaudelle 2024 talouden*, olosuhteiden**, urheilutoiminnan ja
oikeudellisten kriteerien osalta.

*Talous:
Seuran tulee osoittaa, ettei silld ole liigalisenssimaardysten kohdissa 5.4 ja 5.6. mainittuja erdéntyneits,
selvid ja riidattomia velkoja 28.2.2024, 30.4.2024, 30.6.2024 ja 31.8.2024.

**0Olosuhteet:

Myyrmden Stadion, Vantaa: Stadion tayttda liigalisenssimaaraysten olosuhdekriteerit.
Ekends Centrumplan, Raasepori: Stadion ei tayta liigalisenssimdaraysten kohtaa 6.1c (valvontatila), 6.1d
(katetut katsomopaikat), 6.1e (valaistus) eika 6.1h (pelikentédn alusta).

Stadionilla voidaan pelata Veikkausliigan kotiotteluita kaudella 2024 sen jélkeen, kun:

1 alusta on vaihdettu ja tieto kenttatestin ldpdisystd on toimitettu lisenssiyksikélle seka
kastelujdrjestelma on asennettu ja toiminnassa

2 stadionilta on osoitettu lisenssimdardysten kohdassa 6.1c vaadittu valvontatila turvaorganisaatiota
varten.

Ennen ensimmadistda Tammisaaressa pelattavaa kotiottelua kaudella 2024 on lisenssiyksikdn
olosuhdeasiantuntijan ja Veikkausliigan mediasopimuskumppanin edustajan hyviksyttidva kuvaus- ja
selostusolosuhteet.

Ekends Centrumplanin katettua katsomokapasiteettia on lisattava 440 paikalla 1.9.2024 mennessa.

Mahdollisuudesta pelata stadionilla keinovalaistusta vaativia kotiotteluita 1.9.2024 jilkeen paatetdan
erikseen valaistusremontin valmistuttua ja remontin jalkeen suoritetun valaistusmittauksen raportin
tulosten perusteella.
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Seuran tulee 1.9.2024 mennessa toimittaa paivitetyt suunnitelmat (sisdltden vahintdaan kaupungin eri
toimielinten paatokset 1.12.2023-31.8.2024 vdlisend aikana, alueen kaavoja koskevat pddtokset
1.12.2023-31.8.2024 vilisend aikana, aikatauluja koskevat paatokset 1.12.2023-31.8.2024 vdlisend
aikana) katettujen paikkojen lisdédmisestd vahintaan 1500:aan kauden 2025 aikana.

Ekends Centrumplania koskeva poikkeuslupa on voimassa vain kauden 2024.

Turvallisuus, henkil6sto ja hallinto tarkastetaan mydhemmin.

Helsingissa 18.12.2023
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Juha Laitinen, puheenjohtaja Mikko Aitkoski, sihteeri
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